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一、《企业法人营业执照》扫描件； 

 

已办理三证合一。  



4 



5 

 

 



6 

 



7 

 



8 

 



9 

 

  



10 

 



11 

 

  



13 

资格证 
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注册证-注册一级造价工程师 

 

  



16 

职称证-高级工程师 
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身份证 
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毕业证 
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社保证明 
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三、投标人在“信用中国”网站中被列入失信被执行人名单

的投标人，在国家企业信用信息公示系统中被列入严重违法

失信企业名单的投标人，均按否决投标处理 

信用中国 
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国家企业信用信息公示系统 
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一、投标函 
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四、标保证金凭证 

附投标保证金凭证：银行保函、担保公司提供的（电子）保函、保险公司提

供的保险凭证（推广使用电子保函形式） 
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